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Artikel 1. Definities 
Aansluiting : een verbinding tussen een netwerk (gas of elektriciteit) en een installatie ; 
Aansluitingsadres : de fysieke locatie van het Intrekkingspunt van de Contractant, zoals 
gespecificeerd in de Bijzondere Voorwaarden ; 
Aansluitings-, toegangs- en transportcontract : het contract dat is gesloten tussen de 
Contractant (of, indien mogelijk, een door de Contractant aangewezen derde) en een 
Netbeheerder, met betrekking tot respectievelijk de aansluiting van het Intrekkingspunt op het 
net, de toegang tot het transmissie-, transport- en/of distributienet en het transport van 
elektriciteit en/of gas via de netten naar het Intrekkingspunt, zoals nader omschreven in het 
van toepassing zijnde Technisch Reglement ; 
Intrekkingspunt : de fysieke locatie van de Aansluiting, met een uniek EAN-nummer, waar 
de Contractant gas of elektriciteit afneemt op het Aansluitingsadres. Het Intrekkingspunt 
wordt vermeld in de Bijzondere Voorwaarden; 
Algemene Voorwaarden : huidige Algemene Voorwaarden ; 
Bijzondere Voorwaarden : het CODEL-contract, waarin met name het voorwerp, de prijs, de 
duur en andere bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op de Levering zijn 
opgenomen; 
Contractant : de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee CODEL een Contract voor 
de levering van aardgas en/of elektriciteit voor beroepsdoeleinden sluit. De Contractant 
verklaart dat hij een professionele klant is die een contract afsluit voor de behoeften van zijn 
beroepsactiviteit en naar behoren bevoegd is om op te treden voor de herroepingspunten. Dit 
geldt niet voor residentiële klanten ; 
EAN nummer: uniek identificatienummer van het bemonsteringspunt overeenkomstig de 
Europese artikelnummering ; 
CODEL : CODEL BV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 4020 Liège, 
Boulevard Emile de Laveleye, 191, houder van de nodige leveringsvergunningen voor 
elektriciteit en gas, nader gespecificeerd in het Leveringscontract; 
Groene elektriciteit : alle elektriciteit die is opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, in 
overeenstemming met de definitie van elektriciteit in de toepasselijke wetgeving van de regio 
waar het Intrekkingspunt zich bevindt ; 
Installatie : alle leidingen en toebehoren, schakel- en verdeelinrichtingen, elektrische 
apparaten, transformatoren en motoren, die in het kader van het energieverbruik op het 
Aansluitingsadres kunnen worden aangesloten, vanaf de Meetinrichting of vanaf een door de 
Systeembeheerder en de Contractant als zodanig beschouwde Intrekkingsplaats; 
Levering: het ter beschikking stellen op het net, met uitzondering van transport, doorvoer of 
distributie, van de tussen CODEL en de Contractant overeengekomen hoeveelheid 
elektriciteit en/of gas; 
Leveringscontract: de contracten tussen CODEL en de Contractant betreffende de 
Levering, zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden, de 
tariefkaart en alle andere contractuele bepalingen (al deze documenten worden als 
universeel beschouwd), alsmede elke schriftelijke aanpassing of aanvulling, zoals 
overeengekomen tussen CODEL en de Contractant; 
Meetsysteem: alle apparatuur (inclusief meters, meettoestellen, meettransformatoren en 
telecommunicatieapparatuur) die nodig is voor het meten en/of het meten van de onttrekking 
en/of injectie van actieve of reactieve energie door de Contractant op het Intrekkingspunt; 
Netbeheerder: de beheerder van het transportnet, het transportnet of het distributienet voor 
elektriciteit en/of gas waarop het Intrekkingspunt is aangesloten; 
Restwaarde: de waarde, uitgedrukt in euro's, van de transactie die door CODEL en de 
Contractant is aangegaan onder de voorwaarden van het Leveringscontract, maar die 
wegens voortijdige beëindiging in de zin van artikel 7.4 van deze Algemene Voorwaarden 
niet wordt geleverd. De waarde van de transactie wordt bepaald aan de hand van het 
gecontracteerde volume en de contractprijs. Indien de contractprijs niet is vastgesteld, geldt 
de marktwaarde (d.w.z. de waarde van de transactie die CODEL zou moeten afsluiten om de 
niet op de markt geleverde volumes te kunnen verkopen wegens vroegtijdige beëindiging 
door de Contractant), vermeerderd met de in het Leveringscontract overeengekomen 
prijsverhogingen; 
Evenwichtsverantwoordelijke: de natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor 
het maandelijks vastgestelde saldo van een reeks injectie- of intrekkingspunten in de 
Belgische Controlezone en die daartoe is ingeschreven in het Toegangsregister, zoals nader 
omschreven in het toepasselijke Technisch Reglement ; 
De betekenis van de overige in deze Algemene Voorwaarden gebruikte termen is gelijk aan 
de betekenis die daaraan wordt gegeven in de toepasselijke wet- en regelgeving en in de 
geldende Technische Reglementen met betrekking tot het transport of de distributie van 
elektriciteit en/of gas, tenzij partijen daar uitdrukkelijk en schriftelijk van afwijken. 
Artikel 2. Voorwerp 
2.1 CODEL verbindt zich ertoe de met de Contractant overeengekomen hoeveelheid 
elektriciteit en/of gas te leveren, zoals gespecificeerd in het Leveringscontract. Daartoe 
injecteert CODEL elektriciteit en/of gas in het net. De continuïteit en de kwaliteit van het 
elektriciteits- en/of gastransport naar het Intrekkingspunt vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de betrokken Netbeheerder. 
2.2 Voor de Contractant die een leveringscontract voor de levering van Groene Elektriciteit 
heeft gesloten, zal CODEL waarborgen van oorsprong voorleggen voor een hoeveelheid die 
overeenkomt met het totale verbruik; op verzoek zal CODEL deze aan de Contractant 
meedelen. 
2.3. De Contractant verbindt zich ertoe de bepalingen van het Leveringscontract na te leven. 
Met uitzondering van Contractanten die zijn aangesloten op het hoogspanningsnet (>70kV) 
of het transportnet, verbindt elke Contractant zich ertoe om voor de in de Bijzondere 
Voorwaarden vermelde afnamepunten uitsluitend elektriciteit en/of gas te betrekken van 
CODEL. 
De levering van elektriciteit op een net door de Contractant ("Herinjectie") valt niet onder het 
toepassingsgebied van het Leveringscontract. In geval van herinjectie betaalt CODEL geen 
enkele vergoeding, tenzij partijen hierover bijzondere bepalingen hebben afgesloten. 
Artikel 3. Bijzondere Voorwaarden en Algemene Voorwaarden  
3.1 De Bijzondere Voorwaarden hebben voorrang op en zijn een aanvulling op de Algemene 
Voorwaarden. 
3.2 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Leveringscontracten. De 
Contractant erkent de Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen, deze te hebben 
gelezen, begrepen en aanvaard. De Contractant doet uitdrukkelijk afstand van zijn eigen 
voorwaarden, tenzij anders is overeengekomen. 
3.3 Afwijkingen van de Bijzondere of Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien deze 
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen CODEL en de Contractant. 
3.4 Het Leveringscontract laat de bestaande wettelijke en reglementaire bepalingen die van 
toepassing zijn op de openbare dienstverplichtingen onverlet. 
3.5 De Algemene Voorwaarden kunnen als volgt worden geciteerd : "Algemene voorwaarden 
januari 2020". 
3.6 De Algemene Voorwaarden vormen steeds een bijlage bij het Leveringscontract. Ze 
kunnen worden geraadpleegd op CODEL en zijn op verzoek gratis beschikbaar; ze kunnen 
ook worden geraadpleegd op de website van CODEL: www.codel.be. 
3.7 Voor gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal CODEL (redelijke) 
maatregelen nemen, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving, alsmede het 
Technisch Reglement. 

Artikel 4. Oprichting en uitvoering van het Leveringscontract 
4.1 De Contractant dient vóór het verstrijken van de door CODEL aangegeven 
geldigheidsduur schriftelijk te bevestigen dat hij akkoord gaat met de door CODEL 
opgestelde offerte. De Contractant kan zijn overeenkomst niet herroepen. Het 
Leveringscontract komt pas tot stand na aanvaarding van het contract van de Contractant 
door CODEL. Alle Leveringscontracten worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend door 
CODEL en de Contractant. CODEL weigert de Contractant indien deze zich niet op een door 
CODEL aangegeven wijze identificeert en/of indien hij de overige door CODEL verlangde 
informatie voor de beoordeling van het verzoek niet verstrekt. 
4.2 Beloften of afspraken die mondeling zijn gemaakt door of met CODEL-personeel zijn niet 
bindend voor CODEL, behalve na schriftelijke bekrachtiging van dergelijke afspraken of 
beloftes. 
4.3 Onverminderd enige andere haar ter beschikking staande sanctie kan CODEL het 
aangaan van het Leveringscontract met de Contractant weigeren, dan wel het reeds gesloten 
Leveringscontract opschorten of beëindigen: indien de door CODEL aan de Contractant 
gestelde eisen, waaronder de gevraagde waarborgen, niet worden geaccepteerd of 
nageleefd; of indien de Contractant, na onderzoek en uitsluitend ter beoordeling van CODEL, 
nalaat zijn solvabiliteit voldoende aan te tonen. 
4.4 Het Leveringscontract begint op het in de Bijzondere Voorwaarden vermelde tijdstip. 
Indien de eigenlijke Levering, ongeacht de gronden, aanvangt voor of na het in het 
Leveringscontract overeengekomen tijdstip, wordt de Leveringsverplichting die voortvloeit uit 
het Leveringscontract en de betalingsverplichting van de Contractant geacht aan te vangen 
op de datum waarop de eigenlijke Levering begint. De overeengekomen einddatum blijft 
volledig van kracht. CODEL zal de Contractant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van 
de datum van aanvang van de feitelijke Levering. Naar analogie van het bepaalde in artikel 
7.4 van deze Algemene Voorwaarden en behoudens overmacht, is de Contractant verplicht 
aan CODEL een vergoeding te betalen voor de energie die niet is geleverd als gevolg van de 
latere aanvang van de feitelijke Levering. CODEL kan nooit aansprakelijk worden gesteld 
voor schade die wordt veroorzaakt door een vertraging in het begin van de leveringen als 
gevolg van gebeurtenissen die buiten haar macht liggen. 
4.5 Indien het Leveringscontract met twee of meer Contractanten wordt gesloten, worden de 
Contractanten geacht hoofdelijk verplicht te zijn hun verplichtingen na te komen. 
4.6 Het Leveringscontract eindigt automatisch in geval van intrekking van de 
leveringsvergunning die aan CODEL is afgegeven voor levering in de regio waar het 
Aansluitingsadres is gelegen; in dat geval kan de Contractant geen beroep meer doen op 
CODEL voor de levering van elektriciteit en/of gas, maar wordt hij bediend door een andere 
onderneming, actief binnen de CODEL-groep, die bevoegd is om elektriciteit en/of gas te 
leveren op de betreffende markt, of een andere onderneming die onder de rechten van 
CODEL valt. Deze is niet gehouden tot enige schadevergoeding aan de contractant indien de 
reden voor de intrekking van de leveringsvergunning niet te wijten is aan een ernstige 
tekortkoming van zijn kant. 
4.7 Een wijziging in de firmanaam en/of de juridische structuur van CODEL geeft de 
Contractant niet het recht om het Leveringscontract voortijdig te beëindigen. 
4.8 In geval van een gesloten verbinding of een nieuwe verbinding draagt de Contractant alle 
gevolgen van de vertraging bij het openen van de meters, met inbegrip van de boetes die in 
deze AV zijn voorzien. 
4.9. Wanneer het Contract de Contractant de mogelijkheid biedt om, gedurende de looptijd 
van het Contract, een verzoek tot prijsvaststelling in te dienen, wordt een ontwerpwijziging 
van het Contract aan de Contractant toegezonden. Dit ontwerp van wijziging vormt een 
aanbod. De wijziging van het Contract wordt geacht tot stand te zijn gekomen na ontvangst 
van het akkoord van de Opdrachtnemer per e-mail naar fixing@codel.be, dat CODEL voor 
17:00 uur (Belgische tijd) moet bereiken. Zodra de Rider tot stand is gekomen (de Rider), zal 
CODEL overgaan tot het vaststellen van de volumes die in de Rider staan. De 
Opdrachtnemer heeft vervolgens 24 uur de tijd om CODEL de Rider te sturen, ondertekend 
door de persoon die in staat is om de Opdrachtnemer geldig te binden. Gezien de extreem 
korte termijnen die het proces met zich meebrengt, zal het ontbreken van een mandaat van 
de persoon die de Ondertekening ondertekent uitsluitend de verantwoordelijkheid van de 
Opdrachtnemer zijn, zonder dat CODEL kan worden verweten de wettigheid van het 
genoemde mandaat te hebben gecontroleerd of een volmacht te hebben gevraagd. Het niet 
naleven van de voornoemde termijnen - zonder enige verplichting van CODEL om een 
herinnering te sturen - vormt een contractbreuk die de automatische annulering van de 
Wijziging door CODEL rechtvaardigt en, bijgevolg, de aanbetaling van de met de leverancier 
overeengekomen prijs. De aandacht van de contractant wordt gevestigd op het feit dat de 
kosten van deze downgrade aan hem gefactureerd zullen worden, zelfs als het bedrag niet 
vooraf kan worden geschat op het moment dat het ontwerp van wijziging wordt verstuurd. In 
geval van tegenstrijdigheid heeft deze clausule voorrang op de andere.     
Artikel 5. Vertegenwoordigingsbevoegdheid 
5.1 CODEL verwacht dat de persoon die namens de Contractant het Leveringscontract 
ondertekent voldoende vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft om de Contractant aan te 
spreken en dat deze persoon alle wettelijke en bedrijfsspecifieke bepalingen voor een 
correcte en volledige vertegenwoordiging van de Contractant zal naleven. 
5.2 De Opdrachtnemer kan zich niet langer beroepen op een gebrek aan 
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de persoon die het Leveringscontract heeft 
ondertekend, (i) indien hij CODEL niet uitdrukkelijk en per aangetekende brief op de hoogte 
stelt van het gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid: binnen 14 kalenderdagen na 
ondertekening van het Leveringscontract en wanneer zij ook van mening is dat zij niet door 
het Leveringscontract gebonden is; of (ii) zodra CODEL namens de Contractant enige 
handeling ter uitvoering van het Leveringscontract heeft verricht (bijvoorbeeld de aankoop 
van energie) of zodra de Contractant enige handeling ter uitvoering van het 
Leveringscontract heeft verricht (bijvoorbeeld het in ontvangst nemen van elektriciteit of het 
vaststellen van prijzen ("click"), waarbij de eerste datum van optreden in aanmerking wordt 
genomen. Na afloop van deze termijn kan de Contractant zich dus niet meer beroepen op 
een gebrek aan bevoegdheid om de persoon die het Leveringscontract voor hem heeft 
ondertekend, te vertegenwoordigen; deze laatste wordt onweerlegbaar geacht door de 
Contractant naar behoren te zijn geïnstrueerd. 
Artikel 6. Machtiging verleend aan CODEL om de levering te starten 
6.1 Tenzij anders overeengekomen, machtigt de Contractant CODEL door het afsluiten van 
een Leveringscontract alle nodige stappen in zijn naam en voor zijn rekening te ondernemen 
om de verandering van leverancier te bewerkstelligen, met inbegrip van het opvragen van 
zijn EAN-nummer, zijn verbruiksgegevens (historie) of toegang tot het netwerk. 
6.2 Indien de Contractant een contract heeft met een andere leverancier is CODEL, tenzij 
anders overeengekomen, eveneens gerechtigd om van deze huidige leverancier de duur en 
voorwaarden van beëindiging van het huidige Elektriciteits- en/of Gasleveringscontract te 
verlangen, met het oog op beëindiging van dit contract met inachtneming van de contractuele 
opzegtermijnen. De risico's en gevolgen van een dergelijke beëindiging zijn voor rekening 
van de Contractant. De Levering wordt van kracht op het moment dat CODEL in het 
toegangsregister van de Netbeheerder wordt opgenomen als leverancier van het betreffende 
Intrekkingspunt en/of de Intrekkingspunten (indien het Leveringscontract betrekking heeft op 
meerdere Intrekkingspunten). 
Artikel 7. Duur en beëindiging van het Leveringscontract 
7.1 Het Leveringscontract wordt gesloten voor een bepaalde duur; het is van kracht voor de 
periode die in de Bijzondere Voorwaarden is vastgelegd. 
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7.2 Het Leveringscontract vervalt op de daarin vermelde einddatum of aan het einde van de 
contractuele looptijd. Gedeeltelijke beëindiging van het Leveringscontract is niet mogelijk. 
CODEL neemt de nodige maatregelen ten aanzien van de betrokken Netbeheerder zodat de 
Levering daadwerkelijk eindigt op de datum van beëindiging van het Leveringscontract. 
Indien de Levering bij wijze van uitzondering de contractuele beëindigingsdatum overschrijdt, 
heeft CODEL in dit geval het recht om een nieuwe prijs te boeken (artikel 15.1 van deze 
Algemene Voorwaarden), d.w.z. de tarieven die gelden op de spotmarkt (bv. Belpex voor 
elektriciteit of ZTP Spot voor gas), vermeerderd met een premie. De overige in artikel 15 van 
deze Algemene Voorwaarden genoemde elementen blijven volledig van toepassing. De 
premie wordt door CODEL bepaald op basis van de marktomstandigheden en het 
verbruiksprofiel van de Contractant. 
7.3 De kennisgeving van de verandering van leverancier door de Netbeheerder wordt 
beschouwd als een voldoende kennisgeving van de beëindiging van het Leveringscontract 
door de Contractant, op voorwaarde dat de duur en de termijnen die van kracht zijn, worden 
gerespecteerd. 
7.4 Onder voorbehoud van artikel 7.5. kan de Contractant het Contract voor leveringen te 
allen tijde beëindigen zonder opzeggingstermijn. In geval van vroegtijdige beëindiging is de 
Contractant echter aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade voor CODEL. Hoe 
dan ook is de Contractant aan CODEL een forfaitair bedrag van vijfhonderd euro (€ 500) per 
leveringspunt verschuldigd bij wijze van administratiekosten, verhoogd met een forfaitaire en 
onherleidbare verbrekingsvergoeding gelijk aan de waarde van het geraamde Verbruik 
gedurende drie maanden per verbroken contractjaar. De verbrekingsvergoeding wordt 
berekend op basis van de Energieprijs (incl. het gasvervoer) zoals vermeld op de facturen 
van de laatste twaalf (12) maanden, voor zover die facturen beschikbaar zijn, of 
desgevallend van eender welke kortere periode. Bij gebreke van facturen wordt de 
verbrekingsvergoeding berekend op basis van het contractueel volume en de energieprijzen 
(incl. het gasvervoer) die van toepassing zijn op het ogenblik van verbreking. 
Niettegenstaande het bovenstaande behoudt CODEL zich het recht voor, in het geval waarin 
de schade hoger zou oplopen, daarvan het bewijs te leveren en van de Contractant het totale 
bedrag te vorderen. 
In geval van vroegtijdige beëindiging van het Contract door een van de Partijen en om welke 
reden ook is de Klant bovendien, wanneer hij prijsafspraken doet, aan CODEL het eventuele 
negatieve verschil, verschuldigd, tussen de ENDEX TTF-prijs (gas), met inbegrip van, 
desgevallend, de kosten vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, van de eerste werkdag na 
de verbrekingsdatum en anderzijds de Gemiddelde Vaste Prijs toegepast op alle Vaste 
Volumes voor de periodes na de verbrekingsdatum. 
7.5 Indien de Contract een KMO is in de zin van artikel 1.63° van de Wet van 12 april 1965 
en artikel 2.50° van de Wet van 29 april 1999, heeft hij het recht om zijn Leveringscontract op 
te zeggen met inachtneming van een schriftelijke opzeggingstermijn van één maand, zonder 
opzegkosten. Een verandering van energieleverancier die door de distributienetbeheerder 
aan CODEL wordt meegedeeld, wordt in dit geval beschouwd als een voldoende 
kennisgeving van opzegging, op voorwaarde dat de opzeggingstermijn wordt gerespecteerd.   
7.6 Beëindiging van het Leveringscontract leidt tot het einde van de Levering. 
Artikel 8. Verantwoordelijkheid van de Netwerkbeheerder 
8.1 CODEL is niet bevoegd om de continuïteit en de kwaliteit van de Levering te waarborgen. 
Het beheer van het net en de levering van onregelmatige hoeveelheden elektriciteit (bv. 
plotselinge spanningsvariaties) of gas vallen niet onder de verantwoordelijkheid van CODEL 
en worden niet gedekt door het Leveringscontract. CODEL kan derhalve niet aansprakelijk 
worden gesteld voor enige fout of tekortkoming in de dienstverlening van de Netbeheerder, 
noch voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet nakomen van de tussen de Contractant 
en de Netbeheerder gesloten contracten. 
8.2 Indien de Netbeheerder om welke reden dan ook zijn activiteiten beperkt of onderbreekt, 
is CODEL gerechtigd de Levering op te schorten of de afname voor bepaalde doeleinden te 
verbieden. Deze opschorting of beperking van de Levering doet geenszins afbreuk aan de 
geldigheid of de voorwaarden van het Leveringscontract en geeft geen aanleiding tot enige 
aansprakelijkheid van CODEL. 
Artikel 9. Evenwichtsverantwoordelijke 
9.1. Tenzij in het Leveringscontract anders is overeengekomen, neemt CODEL de 
verplichtingen van de Evenwichtsverantwoordelijke op zich of laat deze uitvoeren door een 
door haar aangewezen derde voor alle in het Leveringscontract vermelde Intrekkingspunten 
van de Contractant. 
9.2 Een Contractant wiens geschatte jaarlijkse elektriciteitsverbruik meer dan 10 GWh 
bedraagt, verplicht zich om op eigen initiatief en voor eigen rekening CODEL schriftelijk alle 
informatie te verstrekken die nodig is om aan de verplichtingen van de 
Evenwichtsverantwoordelijke te voldoen, en in het bijzonder alle verwachte en/of 
onvoorziene bedrijfsafwijkingen van de Contractant en/of derden op het Aansluitingsadres 
die van invloed zijn op het niveau van het elektriciteitsverbruik van de Contractant. Onder 
geplande bedrijfsafwijkingen worden verstaan bedrijfsafwijkingen als gevolg van 
onderhoudswerkzaamheden en significante productieafwijkingen. Geplande afwijkingen 
worden uiterlijk 10 werkdagen van tevoren schriftelijk aan CODEL meegedeeld. Onder 
onvoorziene bedrijfsafwijkingen worden alle andere bedrijfsafwijkingen verstaan. Elke 
onvoorziene afwijking moet onmiddellijk, maar uiterlijk na afloop van een periode van vijf 
werkdagen na het optreden ervan, schriftelijk aan CODEL worden bevestigd, met vermelding 
van de oorzaak van de afwijking, de duur ervan en de invloed ervan op het 
elektriciteitsverbruik. 
9.3 Indien de Contractant de in artikel 9.2 bedoelde informatie niet, niet tijdig, onvolledig of 
onjuist aan CODEL verstrekt, of in geval van een storing in de koppelingen en/of 
communicatiemiddelen, zal CODEL de evenwichtsverantwoordelijkheid naar beste vermogen 
en met behulp van de op dat moment beschikbare informatie, en zo nodig door middel van 
schattingen, uitvoeren. De gevolgen van een eventuele onbalans (d.w.z. het verschil tussen 
elektriciteitsinjecties en -onttrekkingen), die het gevolg is van een verkeerde inschatting als 
gevolg van het niet doorgeven van de noodzakelijke informatie, laattijdige transmissie of het 
doorgeven van foutieve informatie, zijn voor rekening van de Contractant. De Contractant 
draagt ook alle daarmee verband houdende kosten, waarvan het bedrag wordt vastgesteld 
op basis van een berekening achteraf. 
9.4 Indien de Contractant één of meer bepalingen van deze Leveringscontract niet nakomt, 
heeft CODEL het recht om de evenwichtsverantwoordelijkheid met de overeenkomstige 
Netbeheerder te beëindigen. CODEL zal de Contractant hiervan onverwijld en schriftelijk op 
de hoogte brengen. CODEL is niet aansprakelijk voor schade die de Contractant lijdt of zal 
lijden als gevolg van deze beëindiging van de evenwichtsverantwoordelijkheid. 
De beëindiging van het Leveringscontract houdt ook de beëindiging van de 
evenwichtsaansprakelijkheid in. 
Artikel 10 – Verplichtingen van de Contractant 
10.1. In overeenstemming met de voorwaarden van het Leveringscontract zal de Contractant 
alleen elektriciteit en/of gas afnemen van CODEL op de Intrekkingspunten voor verbruik op 
het Aansluitingsadres. 
10.2. De Contractant verleent bijstand bij de uitvoering van het Leveringscontract. In het 
bijzonder is zij verplicht de nodige informatie te verstrekken aan CODEL en zo spoedig 
mogelijk schriftelijk details te verstrekken over alle gegevens, incidenten en wijzigingen in 
omstandigheden die essentieel zijn voor de goede uitvoering van het leveringscontract, met 
inbegrip van maar niet beperkt tot de volgende elementen (niet-uitputtende lijst) : de 
substantiële afwijkingen waarin het voorziet in de redelijkerwijs te verwachten onttrekking 

door CODEL, de zelfopwekking van elektriciteit, en de levering (of verhoging van het 
leveringsniveau) van elektriciteit en/of gas van derden ; adreswijzigingen, factuuradres of 
(bedrijfs)naam, waaronder wijzigingen in het e-mailadres, alsmede wijzigingen in de 
juridische structuur van de onderneming, fusies, overnames of splitsingen; wijzigingen in het 
bankrekeningnummer en adres van de bankinstelling; alle relevante gegevens met 
betrekking tot de Aansluiting, waaronder het EAN-nummer, begin- en einddata, rubrieken, 
etc. alle informatie die nuttig is voor de toepassing van de wet- en regelgeving inzake 
energievoorziening. 
10.3 De Contractant zal geen enkele handeling verrichten (of laten verrichten) waardoor het 
belang van de Levering niet (juist) kan worden vastgesteld. 
10.4 CODEL is gerechtigd te vertrouwen op de juistheid van alle door de Contractant 
verstrekte informatie. 
10.5 De Contractant draagt er zorg voor dat hij alle noodzakelijke overeenkomsten met de 
Netbeheerder op eigen naam heeft gesloten, dat hij deze gedurende de gehele looptijd van 
deze Leveringscontract bewaart en dat hij alles in het werk stelt om deze te behouden. 
10.6. De Contractant zorgt ervoor dat het Leveringscontract op de overeengekomen datum 
op het Intrekkingspunt in werking kan treden; hij ontheft CODEL van elk mogelijk verhaal 
door de vorige leverancier of van elke vertraging die daarmee verband houdt. 
10.7 De Contractant zal er op eigen kosten en met eigen middelen voor zorgen dat het 
Meetinstrument wordt onderhouden door zijn Netbeheerder of er anderszins voor zorgen dat 
hij beschikt over het bij of krachtens de wet voorgeschreven Meetinstrument (artikel 12). 
10.8 De Contractant is verantwoordelijk voor de juiste aansluiting, op het moment van 
Levering, van zijn Installatie op het Net. 
10.9 In geval van een substantiële wijziging in de door CODEL redelijkerwijs te verwachten 
kredietopname (een wijziging van meer dan 10% die als "substantieel" moet worden 
beschouwd), met name maar niet uitsluitend als gevolg van de decentrale productie van 
elektriciteit door de Contractant, zal de Contractant CODEL hiervan onmiddellijk schriftelijk 
op de hoogte stellen. CODEL heeft in ieder geval het recht om het Leveringscontract 
onmiddellijk, eenzijdig en proportioneel aan te passen. 
10.10 De Contractant is niet gerechtigd enige Levering te verkopen of over te dragen aan 
een derde. 
Artikel 11. Opschorting of beëindiging van de Levering / beëindiging van het 
Leveringscontract 
11.1. Indien de Contractant één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van het 
Leveringscontract jegens CODEL niet nakomt, dient hij de Contractant binnen een redelijke 
termijn in gebreke te stellen om aan zijn verplichtingen te voldoen. CODEL is gerechtigd de 
Levering op te schorten en/of het Leveringscontract te beëindigen indien de Contractant na 
afloop van deze redelijke termijn de inbreuken niet heeft verholpen en in gebreke blijft. 
11.2 In afwijking van artikel 11.1 is CODEL gerechtigd om, zonder enige opzegtermijn of 
ingebrekestelling, de Levering op kosten van de Contractant en onder voorbehoud van al zijn 
rechten, met onmiddellijke ingang op te schorten en/of het Leveringscontract te beëindigen in 
een of meer van de volgende gevallen: 
(i) indien de Contractant niet (meer) het recht heeft om op grond van een 
Aansluitingscontract op het netwerk te worden aangesloten; 
(ii) indien het Aansluitingscontract niet tot stand komt, geheel of gedeeltelijk wordt opgezegd 
of onafdwingbaar wordt verklaard; 
(iii) de Contractant verkeert in staat van faillissement, surseance van betaling of heeft een 
verzoek om bescherming tegen een of meer van zijn schuldeisers ingediend; 
(iv) de sluiting van het bedrijf, eventueel aangekondigd of voorspeld (na een aankondiging 
van het management), waar een of meer inzamelpunten zijn gevestigd; 
(v) een verzoek om uitstel van betaling door de Contractant ten aanzien van een of meer van 
zijn schuldeisers; 
(vi) indien de Contractant kennelijk niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van het 
Leveringscontract na te komen; 
(vii) in geval van liquidatie of ontbinding van het bedrijf van de Contractant; 
(viii) in geval van beslaglegging op alle of een deel van de eigendommen van de Contractant 
op verzoek van een schuldeiser of indien andere conservatoire of executoriale maatregelen 
worden genomen; 
(ix) indien de Contractant weigert de gevraagde informatie te verstrekken of valse en/of 
onjuiste informatie heeft verstrekt; 
(x) indien de Contractant niet langer over een kwaliteitsmeter beschikt; 
(xi) indien er naar het oordeel van CODEL een veiligheidsrisico bestaat. 
Deze opschorting van de Levering of deze beëindiging van het Leveringscontract geeft de 
Contractant geenszins het recht om enige schadevergoeding te eisen van CODEL. 
11.3 CODEL beslist naar eigen goeddunken over de wenselijkheid van de te nemen 
maatregelen (opschorting of beëindiging). Deze opschorting of beëindiging geeft de 
Contractant geenszins het recht om enige schadevergoeding te eisen van CODEL. 
11.4 De opschorting van de Levering wordt pas geannuleerd als de reden daarvoor niet meer 
bestaat en pas na volledige betaling van de kosten die CODEL redelijkerwijs heeft moeten 
maken als gevolg van de opschorting en hervatting van de Levering, alsmede van de kosten 
die verband houden met eventueel geleden schade. CODEL kan andere voorwaarden 
verbinden aan de hervatting van de levering. 
11.5 In geval van opschorting van de Levering of beëindiging van het Leveringscontract 
overeenkomstig dit artikel 11 zijn alle uitstaande bedragen onmiddellijk en volledig opeisbaar. 
CODEL heeft tevens het recht om schadevergoeding te vorderen zoals bepaald in artikel 7.4 
van deze Algemene Voorwaarden. 
Artikel 12. Telapparaat, meetgegevens en installatie 
12.1. Het Leveringscontract heeft geen betrekking op de installatie, het onderhoud en de 
aflezing van de meetinrichting op het Intrekkingspunt, waarvoor de Contractant contact moet 
opnemen met zijn Netbeheerder. 
12.2 De Contractant zal zich alle redelijke inspanningen getroosten om de exacte omvang 
van de Levering vast te stellen, inclusief het zorgen voor een correcte aansluiting van de 
Installatie op het moment van de Levering. 
12.3 De Contractant zal er op eigen kosten en met eigen middelen voor zorgen dat de Meet- 
en Meetinrichting door zijn Netbeheerder wordt onderhouden of op andere wijze zorgen dat 
hij beschikt over de bij of krachtens de wet voorgeschreven meetinrichting om de Levering 
(correct) te kunnen vaststellen. De Contractant zal er zorg voor dragen dat schade aan of 
afwijkingen in het Meetinstrument worden voorkomen. De Contractant moet ervoor zorgen 
dat de meter altijd voldoet aan de geldende technische en wettelijke eisen. Hij verbindt zich 
ertoe de geldende regelgeving en technische voorschriften, de met de Netbeheerder 
gesloten contracten en de voorschriften van deze laatste na te leven. 
12.4. De Meetinrichting en de meetgegevens worden geacht correct te zijn wanneer de 
Meetinrichting en de meting voldoen aan de bij of krachtens de wet gestelde eisen. Tenzij 
anders is overeengekomen, wordt de werkelijke omvang van de Levering vastgesteld op 
basis van de gegevens die door middel van de Meetinrichting van de Contractant worden 
verstrekt. Voor zover nodig verleent de Contractant bijstand zodat CODEL binnen de vereiste 
termijnen over alle relevante informatie beschikt of kan beschikken, in overeenstemming met 
de toepasselijke wetgeving. Indien CODEL niet in staat is de relevante gegevens uit het 
meetsysteem binnen de gestelde termijnen beschikbaar te hebben, of indien tijdens de 
meteropname of gegevensverwerking een fout wordt ontdekt of een onnauwkeurigheid 
optreedt, heeft CODEL het recht om zelfstandig de omvang van de geleverde hoeveelheden 
te (laten) schatten, met name op basis van de historische verbruiksgegevens. CODEL kan 
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ook een beroep doen op de diensten van de netwerkbeheerder. CODEL heeft nog steeds het 
recht om de daadwerkelijk geleverde hoeveelheden vast te stellen en te factureren. 
12.5 In geval van twijfel over de nauwkeurigheid van het meetinstrument en/of de meting, 
kan elke partij vragen om verificatie van het Meetinstrument door de Netbeheerder. De 
daaraan verbonden kosten komen ten laste van de partij die daarom verzoekt. Indien CODEL 
dit onderzoek vraagt, kan zij de kosten doorberekenen aan de contractant indien de lezing 
foutief blijkt te zijn. Indien het door de Netbeheerder uitgevoerde onderzoek geen voldoende 
categorisch antwoord geeft, wijzen de partijen in onderling overleg een deskundige aan om 
de meter te onderzoeken. Indien partijen geen minnelijke schikking treffen over de 
benoeming van een deskundige, kan de meest gerede partij zich wenden tot de voorzitter 
van de Ondernemingsrechtbank te Luik - Afdeling Luik en hem vragen om door te gaan. Alle 
daarmee verband houdende kosten komen voor rekening van de eiser. 
12.6 Indien uit de resultaten van de verificatie blijkt dat de Meetinrichting niet voldoet aan de 
bepalingen van het Technisch Reglement, zullen CODEL en de Contractant, bijgestaan door 
de Netbeheerder en/of de deskundige: gezamenlijk de periode bepalen waarin de 
Meetinrichting niet correct heeft gefunctioneerd; en gezamenlijk een realistisch 
verbruiksvolume bepalen dat overeenkomt met deze periode. 
De partijen zullen in onderling overleg een schatting maken van deze hoeveelheid voor de 
betrokken periode, op basis van de beste beschikbare gegevens. De volgende alternatieven 
kunnen worden gebruikt, in volgorde van voorkeur: 
i) de hoeveelheid die in het voorgaande jaar in een overeenkomstige periode is geleverd; 
ii) de gemiddelde hoeveelheid die in een vorige en een volgende periode is geleverd; 
iii) elke andere redelijke bron. 
12.7 CODEL heeft het recht om op het terrein van de Contractant een eigen meetfaciliteit te 
plaatsen voor één of meer door CODEL te bepalen Intrekkingspunten. De Contractant zal 
hiertegen geen bezwaar maken; voorts zal hij op verzoek van CODEL actief meewerken aan 
de installatie van deze meetinstallatie, eventueel inclusief de levering van de benodigde 
elektropuls via de System Operator (en na goedkeuring door deze laatste). Alle relevante 
installatiekosten, inclusief de kosten voor de overdracht van gegevens van deze 
meetinstallatie aan CODEL en exclusief eventuele personeelskosten van de Contractant, zijn 
voor rekening van CODEL. Bij de installatie van deze meetinstallatie zal CODEL te allen tijde 
voldoen aan de veiligheids-, gezondheids- en milieurichtlijnen van de Contractant en steeds 
handelen in nauwe samenwerking met het personeel van de Contractant. 
12.8 Correctie van de meetgegevens en de daaruit voortvloeiende betaling kan betrekking 
hebben op de in het Technisch Reglement bepaalde periode of de door de Netbeheerder 
gebruikte periode. In geval van duidelijke fraude kan CODEL echter, in overleg met de 
Netbeheerder en op basis van alle beschikbare informatie, de volledige Leveringsperiode 
laten herberekenen. 
12.9 De Contractant is verplicht de Netbeheerder en CODEL zo spoedig mogelijk op de 
hoogte te stellen van schade, defecten of onregelmatigheden, ongeacht of deze door de 
Contractant worden geconstateerd of vermoed, die van invloed zijn op het Meetsysteem, en 
in het bijzonder van het verbreken van de afdichtingen. 
12.10 Indien de Netbeheerder de Meetinrichting wenst te laten inspecteren, dient de 
Contractant CODEL hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen; na afloop van 
deze inspectie dient de Contractant ook CODEL onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te 
stellen van de resultaten van dit onderzoek. 
Artikel 13 – Verhuizing van de Contractant 
13.1. Tenzij de Contractant het Leveringscontract geldig heeft opgezegd, wordt dit contract 
voortgezet in geval van verhuizing naar het nieuwe adres van de Contractant, tenzij CODEL 
niet in staat is te leveren of niet over de nodige vergunningen of toelatingen beschikt om te 
leveren op dit nieuwe adres, in welk geval het contract van rechtswege wordt beëindigd op 
de dag van de eigenlijke verhuizing van de Contractant. De gegevens van de Contractant 
worden dienovereenkomstig aangepast. Indien deze verhuizing echter leidt tot zodanige 
wijzigingen in de omstandigheden dat voortzetting van het Leveringscontract voor CODEL 
onaanvaardbaar is, zullen partijen met elkaar in overleg treden om de invloed van deze 
wijzigingen in de omstandigheden op het Leveringscontract te onderzoeken en eventueel 
bepaalde voorwaarden aan deze wijziging aan te passen. 
13.2 In geval van verhuizing dient de Contractant (i) CODEL ten minste één maand voor zijn 
vertrek op de hoogte te stellen van zijn voornemen om te verhuizen en van zijn nieuwe 
adres, een schatting te maken van eventuele wijzigingen in de contractuele volumes en 
informatie te verstrekken over de verwachte fluctuaties in het verbruik, bijvoorbeeld door het 
(her)opstarten van energie-intensieve apparatuur; en (ii) uiterlijk binnen vijf werkdagen na het 
verlaten van het oude adres aan CODEL de startmeterstanden van de meteropnemer 
verstrekken door middel van een door haar en de nieuwe eigenaar/gebruiker ondertekende 
verklaring (met inbegrip van naam en adres), in welk geval CODEL het energieverbruik voor 
het oude adres niet langer zal verantwoorden en een eindafrekening zal opmaken. Uiterlijk 
vijf werkdagen na de ingebruikname van het nieuwe adres verstrekken de contractant en de 
voormalige eigenaar/gebruiker aan CODEL een gezamenlijk ondertekende verklaring met 
betrekking tot de meterstanden, bij binnenkomst, met betrekking tot de meteropnemer. 
13.3 Indien de Contractant in geval van verhuizing tijdelijk geen verbinding meer heeft, wordt 
de leveringsverplichting van CODEL opgeschort totdat de Contractant weer een verbinding 
heeft op het nieuwe adres. Indien de Contractant in geval van verhuizing zowel op het oude 
als het nieuwe adres een aansluiting heeft, zal CODEL zowel op het oude als op het nieuwe 
adres elektriciteit en/of gas leveren volgens de in het Leveringscontract overeengekomen 
voorwaarden, tenzij van CODEL redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat zij onder deze 
voorwaarden elektriciteit en/of gas op het oude adres zal blijven leveren. 
13.4 Indien de Contractant de bepalingen van dit artikel 13 niet naleeft, worden alle 
Leveringen door CODEL aan het vroegere adres van de Contractant, ook al werden ze na de 
eigenlijke verhuizing gedaan, onweerlegbaar geacht ten voordele van de Contractant te zijn 
gedaan tot de beëindiging van het Leveringscontract met betrekking tot dat Intrekkingspunt. 
In geval van vroegtijdige beëindiging van het Leveringscontract zijn de principes van artikel 
7.4 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 
Artikel 14. Wijziging van de voorwaarden of omstandigheden 
14.1 CODEL is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Voorgestelde 
wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden ten minste één maand voor de 
inwerkingtreding ervan meegedeeld. Deze mededeling wordt gedaan door middel van een 
persoonlijke kennisgeving door middel van een aan de factuur gehechte mededeling, per 
post of per e-mail.  Wijzigingen in de prijzen en/of wijzigingen in de uitvoering waarvan de 
Contractant minder rechten of extra verplichtingen heeft, worden altijd persoonlijk aan de 
Contractant meegedeeld. De wijzigingen treden in werking op de in de kennisgeving 
vermelde datum. 
De kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan: op de derde dag na de verzending van de brief 
indien deze per post wordt verzonden; op de datum van verzending indien de wijzigingen per 
e-mail worden aangebracht; op de eerste dag van de publicatie (vermeld op de website) 
indien de kennisgeving via de website wordt gedaan. 
14.2 De Contractant die de nieuwe voorwaarden en/of nieuwe prijzen niet accepteert, dient 
CODEL binnen een maand na de datum waarop CODEL deze nieuwe voorwaarden en/of 
nieuwe prijzen heeft meegedeeld, schriftelijk op de hoogte te stellen, behoudens toepassing 
van artikel 15 hieronder. 
De mededeling van de Contractant wordt geacht door CODEL te zijn ontvangen op de derde 
dag na verzending, indien deze per post is verzonden, of op de dag van verzending, indien 
deze per e-mail is verzonden. 

14.3. Indien de Contractant zijn afwijzing van de nieuwe voorwaarden en/of nieuwe prijzen 
binnen de gestelde termijnen meedeelt, blijft het bestaande Leveringscontract volgens de op 
dat moment geldende algemene voorwaarden van kracht tot de contractueel bepaalde 
einddatum, met dien verstande dat CODEL het recht heeft om dit Leveringscontract per 
aangetekende brief, zonder opgave van redenen en met onmiddellijke ingang te beëindigen, 
in welk geval de Contractant geen recht meer heeft op een schadevergoeding. Indien de 
Contractant niet reageert, wordt hij geacht akkoord te zijn gegaan met de verhoging en/of het 
(de) gedane voorstel(len). 
14.4. Het bepaalde in artikel 14.2 en 14.3 van deze Algemene Voorwaarden is niet van 
toepassing indien de wijzigingen geen nadelige gevolgen hebben voor de Contractant of 
indien de wijzigingen het gevolg zijn van wijzigingen in wet- of regelgeving (waaronder 
verordeningen, richtlijnen en besluiten van de Netbeheerder of de toezichthouder) die 
CODEL redelijkerwijs moet implementeren in de Algemene Voorwaarden. 
14.5 De Contractant mag sommige bepalingen van het Leveringscontract en/of de Algemene 
Voorwaarden niet eenzijdig wijzigen of eenzijdig buiten toepassing verklaren. Het is hem 
tevens verboden om individuele bepalingen toe te voegen aan het Leveringscontract en/of de 
Algemene Voorwaarden. 
14.6 Indien zich een bepaalde marktomstandigheid of een uitzonderlijke gebeurtenis 
voordoet, waardoor de marktprijzen over een periode van maximaal twee uur met meer dan 
één EUR per MWh zouden stijgen of dalen, heeft CODEL het recht om voor deze periode 
geen prijs aan te bieden of aankoopklikken te doen. CODEL stelt de Contractant hiervan op 
de hoogte. 
Artikel 15. Prijs 
15.1 De Contractant zal aan CODEL een prijs betalen voor de geleverde hoeveelheid 
energie (elektriciteit en/of gas) conform de vergoedings- en tariefregeling zoals 
overeengekomen in het Leveringscontract. Tenzij anders overeengekomen, zijn de kosten 
voor het afwegen van de aansprakelijkheid in deze prijs inbegrepen. De kosten voor de 
uitvoering van de evenwichtsverantwoordelijkheid zijn beperkt tot het onbalansregime dat 
geldt op het moment van de aanvaarding van de Leveringsovereenkomst door CODEL (zie 
artikel 4.1 van deze Algemene Voorwaarden). Indien de transmissienetbeheerder en/of een 
regulerende instantie het onbalansregime en/of de berekeningswijze van de desbetreffende 
onbalansprijzen en/of de parameters die aan deze berekeningswijze ten grondslag liggen, op 
enigerlei wijze wijzigt, heeft CODEL het recht de extra kosten in verband met de daaruit 
voortvloeiende evenwichtsverantwoordelijkheid door te berekenen aan de Contractant. 
15.2 Deze prijs wordt verhoogd : 
a) alle belastingen, toeslagen, heffingen, tarieven, vergoedingen, energiebelastingen, 
bijdragen, verplichtingen en lasten (die hierna allemaal "toeslagen" worden genoemd). 
Toeslagen worden niet bepaald door CODEL, maar door de verantwoordelijke autoriteit, de 
regelgevende instantie of de Netbeheerder. Deze toeslagen zijn met name : 
o Toeslagen die betrekking hebben op i) de opwekking, de injectie, de transmissie, de 
distributie, de doorvoer, de conversie, de aansluiting, de onttrekking, de meting en/of het 
gebruik van elektriciteit en/of gas, en/of ii) de kostprijselementen en/of iii) de energie zelf, de 
afgeleide producten (met inbegrip van groenestroomcertificaten en 
warmtekrachtkoppelingscertificaten), de capaciteit, de aansluitingscapaciteit, de 
elektriciteitsvoorziening en/of de verantwoordelijkheid voor het balanceren; 
o toeslagen die de tarieven voor het gebruik van een aansluitnet verhogen; en 
o belasting over de toegevoegde waarde. 
(b) de tarieven voor het gebruik van de transmissie-, transport- en distributienetwerken en de 
ondersteunende diensten, alsmede de periodieke tarieven voor de aansluiting op, de 
toegang tot en/of het gebruik van de netwerken (hierna gezamenlijk de "Netwerktarieven" 
genoemd). De Nettarieven worden bepaald door de respectieve Netbeheerder na 
goedkeuring door de bevoegde regelgevende instantie. CODEL geeft ook de bedragen door 
aan de Netbeheerder. 
CODEL zal de Contractant periodiek op de hoogte stellen van wijzigingen in de toeslagen 
en/of Netwerktarieven. CODEL is echter niet verplicht de overeenkomstsluitende partij van 
tevoren van dergelijke wijzigingen in kennis te stellen. 
15.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de kosten die voortvloeien uit 
wettelijke verplichtingen om groenestroomcertificaten, WKK-certificaten en/of soortgelijke 
certificaten te produceren, alle toeslagen voor CO2-verplichtingen en alle kosten die 
voortvloeien uit wettelijke milieuverplichtingen in afzonderlijke toeslagen doorberekend. 
CODEL heeft het recht om elke wijziging in deze kosten als gevolg van een andere wijziging 
in de wetgeving, zelfs met terugwerkende kracht, pro rata door te berekenen aan de 
Opdrachtnemer. 
15.4 CODEL is gerechtigd om de verhoging van de kostenstructuur van de Contractant naar 
rato door te berekenen aan de Contractant als gevolg van besluiten van een 
overheidsinstantie, de toezichthoudende instantie(s) en/of de Netbeheerder. CODEL heeft 
ook het recht om elke verhoging van haar algemene kosten, exploitatiekosten of de kosten 
van de door haar geproduceerde of aangekochte elektriciteit en/of gas, die het gevolg is van 
een besluit van een overheidsinstantie, de regulerende instantie(s) en/of de netbeheerder, 
pro rata door te berekenen aan de contractant, zelfs met terugwerkende kracht (met inbegrip 
van met name een verhoging van de netwerkverliezen). 
15.5 Verhogingen van de prijs, toeslagen, Netwerktarieven en/of kosten genoemd in artikel 
15.3 en 15.4 van deze Algemene Voorwaarden met betrekking tot aan de Contractant 
geleverde energie worden altijd aan de Contractant doorberekend, ook als het 
Leveringscontract reeds is beëindigd en/of als CODEL voor de betreffende periode reeds 
een eindafrekening heeft opgesteld. 
Artikel 16. Facturatie en Betaling  
16.1 De leveringen worden maandelijks gefactureerd op basis van de verstrekte 
meetgegevens of het geschatte verbruik. 
16.2 Bij te late aanlevering van meetgegevens is CODEL gerechtigd om de Contractant een 
voorlopige afrekening van het verbruik van de voorgaande maand toe te zenden. Over deze 
voorlopige verklaring wordt later, bij ontvangst van de meetgegevens, een verklaring 
afgelegd. 
16.3 Wanneer de meteropname jaarlijks gebeurt, factureert CODEL maandelijkse 
voorschotten. In dat geval moet de Contractant het bedrag van de voorschotfacturen betalen 
op hun vervaldag. CODEL bepaalt het bedrag van die voorschotten vrij op basis van (i) de 
gegevens die de Contractant meedeelt of, bij ontstentenis daarvan, op basis van zijn 
verbruiksprofiel meegedeeld door de netwerkbeheerder, (ii) op basis van de periodieke 
afrekening van de Contractant, (iii) op basis van het tarief en (iv) op basis van het geschatte 
verbruik voor een latere leveringsperiode. Eenmaal gefactureerd, kan het bedrag van het 
voorschot niet meer gerecupereerd worden door de Contractant of het voorwerp zijn van 
enige vergoeding en dit tot het ogenblik van de eindafrekening. In geval van wijziging van de 
installatie of vaststelling van een substantiële wijziging van het verbruikte volume, kan 
CODEL het bedrag van de voorschotfacturen eenzijdig herzien. De Contractant beschikt over 
een termijn van vijftien (15) dagen na de datum van kennisgeving van de wijziging om zich 
hiertegen bij aangetekend schrijven te verzetten. Op vraag van de Contractant kan het 
bedrag van het voorschot eveneens gewijzigd worden mits het verzoek daartoe gemotiveerd 
en verantwoord is aan de hand van officiële verbruiksgegevens. In alle gevallen gelden 
eventuele wijzigingen van het voorschot enkel voor de toekomst. 
16.4 CODEL zal de Contractant een definitieve (tussentijdse) verklaring verstrekken zodra hij 
over de gegevens van de Netbeheerder beschikt. Ook bij vroegtijdige beëindiging van het 
Leveringscontract wordt een eindafrekening opgemaakt. De eindafrekening wordt opgesteld 
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aan de hand van de meetgegevens van de Netwerkbeheerder. Alle energieverbruik door de 
Contractant wordt in aanmerking genomen, ook als de feitelijke terugtrekking de vervaldatum 
van het Leveringscontract overschrijdt. De betaalde (voorschot)rekeningen worden 
opgenomen in de eindafrekening. 
16.5 Tenzij anders vermeld in het Leveringscontract, bedraagt de betalingstermijn voor elke 
factuur 21 kalenderdagen vanaf de factuurdatum. 
16.6 De verplichting tot betaling wordt niet herroepen of opgeschort in geval van protest 
tegen enige factuur, tenzij de verschuldigde bedragen voor rekening van de Contractant 
worden beperkt. 
16.7 De Contractant is niet gerechtigd om aan CODEL verschuldigde bedragen in te houden 
of, indien van toepassing, te verrekenen met aan CODEL verschuldigde bedragen. 
16.8 CODEL zal de Contractant binnen een redelijke termijn na de datum van ontvangst van 
het overzicht vergoeden indien uit de berekeningen in het overzicht blijkt dat CODEL haar 
een bepaald bedrag verschuldigd is. Indien CODEL niet over het rekeningnummer van de 
Contractant beschikt, gaat deze termijn in op het moment dat CODEL hiervan op de hoogte 
is. 
16.9. Alle facturen worden geacht correct te zijn verzonden naar het door de Contractant 
opgegeven facturatieadres of naar zijn e-mailadres. Een factuur wordt geacht te zijn 
ontvangen binnen drie werkdagen na de datum van verzending per post. Een factuur wordt 
geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending indien deze per e-mail is verzonden. 
16.10 Een factuur wordt onherroepelijk en onvoorwaardelijk geacht correct te zijn en te zijn 
aanvaard bij gebrek aan een uitdrukkelijk en met redenen omkleed protest, schriftelijk 
verzonden binnen 15 dagen na ontvangst, tenzij onderstaand artikel 16.11 van toepassing is. 
16.11 Indien een factuur moet worden gecorrigeerd na een fout van CODEL als gevolg van 
informatie ontvangen van de DNB, dient de Contractant een verzoek daartoe in te dienen 
binnen 12 maanden na de uiterste vervaldatum van de factuur. Correcties als gevolg van een 
fout van de Netbeheerder kunnen geldig worden uitgevoerd door CODEL, ook aan het einde 
van deze periode van 12 maanden of ten minste binnen drie maanden na ontvangst van de 
door de DNB meegedeelde nuttige gegevens. 
Artikel 17. Niet-betaling 
17.1 Indien de Contractant niet binnen de gestelde termijn betaalt, zal CODEL hem een 
aanmaning sturen. Indien de Contractant na deze aanmaning niet binnen de vereiste termijn 
betaalt, wordt hij in gebreke gesteld. 
17.2 De kosten die CODEL ten opzichte van de Contractant moet maken voor aanmaningen, 
ingebrekestellingen of invorderingen die voortvloeien uit het niet naleven door de Contractant 
van een of meer bepalingen van het Leveringscontract, zijn volledig voor rekening van de 
Contractant. Dit geldt ook voor transacties die de Netbeheerder voor de Contractant uitvoert, 
maar die hij rechtstreeks aan CODEL verantwoordt. 
17.3 Elke onbetaalde factuur wordt vanaf haar vervaldag van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling verhoogd met interesten berekend tegen de rentevoet bepaald in de wet 
van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij 
handelstransacties, op het openstaande bedrag van de factuur, zoals van tijd tot tijd 
gewijzigd. Elke onbetaalde factuur wordt bovendien van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het 
bedrag van de openstaande factuur. Bovendien zal de Contractant aan CODEL alle 
invorderingskosten vergoeden - inclusief juridische kosten, gedingkosten en kosten voor 
rechtsbijstand - die CODEL moet maken om een onbetaalde factuur te kunnen innen. 
17.4 Laattijdige betaling van één enkele factuur heeft tot gevolg dat alle andere facturen 
onmiddellijk en volledig opeisbaar worden, zelfs indien een betalingstermijn wordt toegekend. 
Te late betalingen worden eerst aangerekend op de invorderingskosten, vervolgens op alle 
verschuldigde interesten en ten slotte op de hoofdsom van elke onbetaalde factuur, te 
beginnen met de meest recente. 
Artikel 18. Zekerheidsstelling en Solvabiliteit 
18.1. CODEL heeft het recht om, voordat het Leveringscontract in werking treedt en/of 
gedurende de looptijd ervan, de solvabiliteit en/of het betalingsgedrag van de Contractant te 
onderzoeken. CODEL heeft het recht om, indien zij dit nodig acht, van de Contractant de 
nodige zekerheid te verlangen. 
18.2 De Contractant zal op eerste verzoek van CODEL en tot zijn volle tevredenheid 
voldoende zekerheid stellen voor alle bedragen waarvoor hij uit hoofde van het 
Leveringscontract aansprakelijk is; deze zekerheid omvat, maar is niet beperkt tot, een 
onvoorwaardelijke bankgarantie, een toezegging van een derde, een vooruitbetaling of een 
borgstelling. CODEL bepaalt de aard van de zekerheid, het bedrag dat redelijkerwijs moet 
worden verstrekt en de overige voorwaarden. De Contractant is verplicht de gevorderde 
zekerheid te stellen binnen 14 kalenderdagen na de datum van het verzoek daartoe van 
CODEL. 
18.3 De in lid 1 bedoelde zekerheid zal in het algemeen niet hoger zijn dan het gemiddelde 
bedrag dat de Contractant naar het oordeel van CODEL redelijkerwijs zal moeten betalen als 
tegenprestatie voor de Levering gedurende een periode van zes maanden, inclusief 
bedragen die verschuldigd zijn uit hoofde van Netwerktarieven, Toeslagen e.d., en zal niet 
lager zijn dan het gemiddelde bedrag dat de Contractant naar het oordeel van CODEL 
redelijkerwijs zal moeten betalen als tegenprestatie voor de Levering gedurende een periode 
van zes maanden. In geval van wijziging van omstandigheden (waaronder, maar niet beperkt 
tot, de in artikel 14.6 van deze algemene voorwaarden genoemde omstandigheden) is 
CODEL gerechtigd een verhoging van de zekerheid of het stellen van een aanvullende 
zekerheid te vorderen. De Contractant zal hieromtrent actie ondernemen voor het verstrijken 
van een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de datum van het verzoek daartoe van CODEL. 
18.4 Indien het Leveringscontract reeds is gesloten en de Contractant niet binnen de door 
CODEL aangegeven termijn gehoor geeft aan een verzoek tot het stellen van (aanvullende) 
zekerheid, is CODEL gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van het Leveringscontract 
onmiddellijk op te schorten of het Leveringscontract zonder voorafgaande kennisgeving of 
ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar recht om vergoeding 
van kosten, schade en interesten te vorderen. Bovendien zijn in dat geval alle door de 
Contractant aan CODEL verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar. 
18.5 Een door de Contractant verstrekte borgtocht wordt zo spoedig mogelijk na het 
wegvallen van de onderliggende reden en in ieder geval na het opmaken van de 
eindafrekening terugbetaald in geval van beëindiging van het Leveringscontract, na aftrek 
van de door de Contractant nog verschuldigde bedragen aan CODEL. Elke andere gestelde 
zekerheid eindigt automatisch na betaling van alle uitstaande bedragen bij de beëindiging 
van het Leveringscontract. 
Artikel 19. Verantwoordelijkheid 
19.1 Behoudens de gevallen voorzien in deze AV en behoudens dwingende wettelijke 
bepalingen, is CODEL enkel aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar grove 
nalatigheid of opzettelijk wangedrag. Bij kennelijke grove nalatigheid is de aansprakelijkheid 
van CODEL voor de veroorzaakte schade beperkt tot tweemaal het gemiddelde bedrag van 
de maandelijkse factuur met betrekking tot de levering van elektriciteit en/of gas, met een 
maximumbedrag van € 50.000, voor alle schadegevallen. CODEL kan in geen geval 
aansprakelijk worden gesteld, zelfs niet in geval van duidelijke grove nalatigheid, voor de 
vergoeding van immateriële of onvoorzienbare, indirecte of gevolgschade, waaronder met 
name, maar niet uitsluitend, schade aan het merkimago, verlies van klanten, productieverlies, 
verlies van gegevens, winstderving, verlies van spaarmogelijkheden, verliezen in verband 
met afschrijvingen, enz. 

19.2 De Contractant vrijwaart CODEL voor alle aanspraken van derden op vergoeding van 
schade en/of vergoeding van kosten, uit welke hoofde dan ook, die verband houden met de 
verplichtingen die CODEL op grond van het Leveringscontract op zich heeft genomen. 
19. 3 CODEL is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een handeling of 
nalatigheid die niet binnen het toepassingsgebied van haar contractuele of wettelijke 
verplichtingen valt in het geval van een onderbreking, beperking of afwezigheid van de 
levering van elektriciteit en/of gas, die met name het gevolg is van de volgende elementen : 
het geheel of gedeeltelijk niet functioneren van een Installatie of van de Aansluiting van de 
Contractant; en/of het geheel of gedeeltelijk niet functioneren van het net en/of van enige 
andere technische verbinding in de levering van elektriciteit en/of gas; en/of het ontbreken, 
de onderbreking, het niet nakomen of de beëindiging van enig contract dat tussen de 
Contractant en de Netbeheerder is gesloten. 
De Contractant zal CODEL ontheffen en vergoeden voor alle schade en kosten die 
voortvloeien uit het niet nakomen van de verplichtingen van de Contractant of uit enig 
onrechtmatig handelen van de Contractant op het adres van de Netbeheerder. 
19.4 De Contractant meldt elk incident zodra het zich voordoet en stelt CODEL binnen 30 
kalenderdagen na de datum waarop het incident zich voordoet of na de datum waarop de 
schadelijke gevolgen redelijkerwijs hadden kunnen worden vastgesteld, schriftelijk op de 
hoogte van elke schadeclaim. CODEL zal geen schade vergoeden die niet binnen de 
gestelde termijn is gecommuniceerd. 
19.5. Voornoemde bepalingen gelden onverminderd de wettelijke bepalingen inzake 
verborgen gebreken. Vanwege de bijzondere aard van het geleverde product wordt de 
verkorte termijn waarbinnen juridische stappen moeten worden ondernomen, vastgesteld op 
drie maanden. 
Artikel 20. Overmacht 
20.1 Indien één van de partijen door overmacht wordt verhinderd haar verplichtingen uit 
hoofde van het Leveringscontract na te komen, dient deze partij de andere partij hiervan 
onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Zij zal de duur van het geval van overmacht 
inschatten en de andere partij op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de zaak. 
20.2 Onder overmacht wordt verstaan elk onvoorzienbaar en onvermijdelijk incident dat de 
uitvoering van het Leveringscontract onmogelijk maakt, met inbegrip van, maar niet beperkt 
tot, oorlog, natuurrampen, opstand, noodsituaties, sabotage, staking, overheidsmaatregelen, 
uitsluiting, boycot, daden van vandalisme, lock-out, totale onderbreking van het 
transmissienet of congestie aan de grenzen, alsook elke andere beperking, vermindering, 
onderbreking of andere tekortkoming in de voorziening van de transmissie- of 
distributienetten. De Contractant kan zich niet beroepen op overmacht in geval van staking of 
lock-out. 
20.3 In geval van overmacht en voor de gehele duur daarvan worden de verplichtingen die 
als gevolg van deze situatie niet kunnen worden nagekomen, tijdelijk opgeschort. De partij 
die zich beroept op overmacht zal alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om zo snel 
mogelijk een einde te maken aan de gevolgen van de overmachtsituatie. 
Indien de overmacht langer dan 30 kalenderdagen na de kennisgeving ervan voortduurt, 
overeenkomstig artikel 20.1 van deze Algemene Voorwaarden, heeft de partij tegen wie de 
situatie van overmacht wordt ingeroepen het recht om het Leveringscontract met 
onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is. 
Daartoe stelt deze partij de andere partij schriftelijk op de hoogte, onder verwijzing naar het 
geval van overmacht, de duur ervan en het besluit om de overeenkomst te beëindigen. 
Artikel 21. Vertrouwelijkheid 
21.1 De partijen bij het Leveringscontract zorgen ervoor dat op geen enkele wijze, direct of 
indirect, mondeling of schriftelijk, tijdens de duur van het Leveringscontract of bij de 
beëindiging ervan, vertrouwelijke informatie waarvan zij in het kader van het 
Leveringscontract kennis hebben gekregen, noch voorschriften en overeenkomsten aan 
derden bekend worden gemaakt, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
andere partij en voor zover deze bekendmaking noodzakelijk is voor de goede uitvoering van 
het Leveringscontract. Deze verplichting geldt niet voor zover een partij verplicht is dergelijke 
gegevens te publiceren ter uitvoering van een wettelijke bepaling of een bevel dat daartoe 
door een bevoegde instantie is gegeven. 
21.2. De partijen dragen er zorg voor dat de in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
informatie alleen wordt meegedeeld aan de personen binnen hun organisatie die deze 
informatie daadwerkelijk nodig hebben voor de goede uitvoering van het Leveringscontract. 
21.3 Indien de Contractant aanneemt of redelijkerwijs kan aannemen dat de vertrouwelijkheid 
van enige informatie is geschonden, zal hij dit onverwijld aan CODEL meedelen, ongeacht of 
de schending betrekking heeft op zijn eigen organisatie of op door hem ingeschakelde 
derden. 
21.4 Overtreding van enige bepaling van deze vertrouwelijkheidsclausule door de 
Contractant leidt tot betaling van een bedrag van € 10.000, onverminderd het recht van 
CODEL om een hogere vergoeding te eisen op vertoon van het bewijs van de daadwerkelijk 
geleden schade. 
Artikel 22. Bescherming van het privéleven 
22.1. De Contractant gaat akkoord met de registratie, de verwerking en het gebruik van de 
door hem verstrekte persoonsgegevens in het kader van de contractuele betrekkingen en 
voor elk ander doel van onderzoek, informatie, prospectie en promotie, alsook met het 
informeren over de producten en diensten van CODEL, de bedrijven die contractueel 
verbonden zijn met CODEL en hun producten en diensten. De Contractant kan schriftelijk 
bezwaar maken tegen de overdracht van deze persoonsgegevens aan verwante bedrijven. 
22.2 De Contractant aanvaardt dat CODEL persoonsgegevens kan opvragen bij andere 
energieleveranciers, bij de Evenwichtsverantwoordelijke en/of bij de Netbeheerder, en met 
deze laatste gegevens kan uitwisselen voor wettelijke doeleinden, om de correcte Levering 
van elektriciteit en/of gas te verzekeren of om technische aansluitingen of afsluitingen uit te 
voeren. 
22.3. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, wordt de Contractant 
kosteloos en schriftelijk op de hoogte gebracht van de persoonsgegevens die op hem 
betrekking hebben en kan hij, in voorkomend geval, de verbetering van onjuiste, onvolledige 
of irrelevante gegevens vragen door middel van een gedateerd en ondertekend verzoek aan 
CODEL. Evenzo kan de Contractant zich kosteloos verzetten tegen de voorgestelde 
verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. 
Artikel 23. Slotbepalingen 
23.1. Elke briefwisseling wordt geacht correct te zijn verzonden naar het door de Contractant 
opgegeven correspondentieadres of naar zijn e-mailadres. 
23.2 Indien één of meer bepalingen van het Leveringscontract geheel of gedeeltelijk nietig 
zijn of komen te vervallen, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Partijen 
zullen te goeder trouw onderhandelen met het oog op het vervangen van de (delen van de) 
opgezegde clausules door andere die de inhoud ervan zo dicht mogelijk benaderen en die zo 
nauw mogelijk aansluiten bij de economie, de brief en de geest van het Leveringscontract. 
23.3 Het enkele feit dat CODEL zich tijdens de uitvoering van het Leveringscontract onthoudt 
van het opleggen van een of meer van haar bepalingen vormt geen bewijs van een afstand 
door CODEL van haar recht om deze bepaling achteraf af te dwingen. Het systematisch niet 
naleven van de bepalingen van het Leveringscontract door de Contractant houdt niet in dat 
CODEL hiermee akkoord gaat. 
23.4 CODEL is gerechtigd om dit Leveringscontract geheel of gedeeltelijk over te dragen aan 
een aangesloten bedrijf. Zij stelt de Contractant hiervan op de hoogte. Deze laatste is niet 
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gerechtigd rechten of verplichtingen die voortvloeien uit het Leveringscontract over te dragen 
aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CODEL, die er 
voorwaarden aan kan verbinden. 
Artikel 24. Toepasselijk recht en Geschillen 
24.1. Het Belgische recht is, met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake het recht dat 
van toepassing is op internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, van 
toepassing op de Algemene Voorwaarden, alsmede op het gehele Leveringscontract. 
24.2. Alle geschillen die tussen de partijen ontstaan en die voortvloeien uit de 
totstandkoming, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van het Leveringscontract 
worden ter kennis gebracht van de Ondernemingsrechtbank te Luik - Afdeling Luik, die als 
enige bevoegd is, tenzij CODEL beslist het geschil aan een andere rechtbank voor te leggen 
of tenzij de partijen in de Bijzondere Voorwaarden een andere vorm van 
geschillenbeslechting zijn overeengekomen. 


